



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำพล หมู่ที่ ๒
บ้านควนคีรีวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยกำพล หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกำพล หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวนอร์มอล 63 (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเรวัตน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ที่ ๓๐๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำแพง หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำแพง หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระ
ทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำแพง หมู่ที่
๒ บ้านควนคีรีวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายถวิล เงินสีเหม

ประธานกรรมการฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. นางสาววราพร ฮวดกุล

กรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๓. นายอุทัย พลพิชัย

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจสอบการจ้าง บริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ โดยเคร่งครัด

๒. ดำเนินการคำนวณค่าเค (K) ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยใช้สูตรการคำนวณท้ายสัญญาจ้าง

๓. ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔. ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอภิชาติ อูราโรจน์


ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงานโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ อย่างเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเรวัตน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร